

5 אפריל, 2021
כ"ג ניסן, תשפ"א
סימוכין: 272030

לכבוד: חברי וועדת המכרזים

הנדון: מכרז פומבי 3/2021 - למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח על הקמת מערכות סולאריות
על גגות מבנים בעיר חיפה (סה"כ 6 דפים)
הודעה מס' 1 תשובות לשאלות הבהרה

1. **כללי**

- 1.1. אלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמך המכרז.
- 1.2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמך המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
- 1.4. **על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו, כשהם חתומים בכל עמוד.**
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:

5 אפריל, 2021
כ"ג ניסן, תשפ"א
סימוכין: 272030

מספר שאלה	המסמך ביחס אליו נדרשת ההבהרה (שם המסמך, מספר המסמך, ומספר העמוד במסמך)	מספר הסעיף לגביו מופנית השאלה	פירוט השאלה	תשובה
1	תנאי סף, עמ' 8	2	נבקש לאפשר הצגת ניסיון מנהל הפרויקט המוצע במקום הדרישה לניסיון המציע	אין שינוי בתנאי המכרז.
2	תנאי הסף	2.1.1	מבקשים להכיר בניסיון המציע שהוא בעל שליטה במציע שותף במציע.	ראה סעיף 2.1.1. במציע שהוא תאגיד ניתן להוכיח את הניסיון באמצעות בעל שליטה במציע או באמצעות שותף במציע.
3	תנאי הסף	2.1.3	מבוקש לשנות ל-5 פרויקטים	אין שינוי בתנאי המכרז.
4	קריטריונים לבחינת ההצעה	9.1.4	ניתנו 30 נקודות להערכת מורכבות הפרויקט. לא ברור כיצד נבדקת המורכבות	הניקוד יינתן בהתאם לפרמטרים המפורטים בטופס 10 ביחס לכל פרויקט ופרויקט, ובהתאם לשיקול דעת המזמינה, בין היתר בהשוואה לשאר הפרויקטים שיוצגו.
5	הזמנה, עמ' 4	1.5.3 ס.ק ו'	מבקשים להבהיר כי חו"ד איטום אינה בתכולת השיירות, אך היועץ יידרש להנחות את יועץ האיטום ולבחון את ממצאיו.	חו"ד איטום אינה בתכולת השיירות, אך היועץ יידרש להנחות את יועץ האיטום ולבחון את ממצאיו.
6	הזמנה, עמ' 6	1.5.5 ס.ק כ"ב וכ"ג	מבקשים להבהיר כי בדיקות קרינה טרום התקנה, לאחר החיבור ובתקופת הבדק באחריות וע"ח הקבלן	הבדיקות תבוצענה ע"ח הקבלן. באחריות מנהל הפרויקט להגדיר את דרישות הביצוע ומועדיהן.
7	הזמנה, עמ' 7	1.5.6	מבקשים לקבוע את תקופת הבדק ל - 3 חודשים - עד מסירת המערכת למזמין	תקופת הבדק הינה שנה. הצעת המחיר צריכה לקחת עובדה זו בחשבון.

5 אפריל, 2021
 כ"ג ניסן, תשפ"א
 סימוכין : 272030

מספר שאלה	המסמך ביחס אליו נדרשת ההבהרה (שם המסמך, מספר המסמך, ומספר העמוד במסמך)	מספר הסעיף לגביו מופנית השאלה	פירוט השאלה	תשובה
8	הסכם	5.5.16	מבקשים להבהיר כי סיורי שטח לאישור אבני דרך בכל אתר - עם סיום העבודה באותה אבן דרך ולפי הצורך (לא פעמיים בשבוע)	בתקופה בה מבוצעת עבודת שטח, הסיורים יבוצעו לפחות פעם בשבוע. ככל שיידרשו סיורים מעבר לכך, אם מטעם חח"י ואם מטעם המזמינה, הקבלן או כל גורם אחר – המציע מחויב לכך.
9	הסכם	נספח ב' אבני דרך לתשלום	מבקשים כי אבן דרך שניה תהיה 60% ושלישית 30%	אין שינוי בתנאי המכרז.
10	הסכם	נספח ב' אבני דרך לתשלום	אבן דרך שלישית - מסירת המערכת ליפה נוף - 3 חודשים מהפעלה	אין שינוי בתנאי המכרז.
11	הזמנה והסכם	לא קיים	מבקשים לכלול את שרותי הבקרה והפיקוח לאחר התקנה בהצעת המחיר ובהסכם	אין שינוי בתנאי המכרז.
12	הזמנה, עמ' 8	2.1.3	נא להבהיר את הדרישה בסעיף זה. המציע ביצע בכל אחד מעשרת הפרויקטים ברשויות את כלל השירותים הנכללים בסעיף זה קרי: ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בהקמה על מערכות שהותקנו על גגות מבני ציבור- עד חיבור המערכות לרשת ומסירת הפרויקט כולו לידי הרשות /גוף ציבורי	על כל אחד מהפרויקטים אותם מציג המציע לכלול את כלל השירותים האמורים.

5 אפריל, 2021
כ"ג ניסן, תשפ"א
סימוכין : 272030

מספר שאלה	המסמך ביחס אליו נדרשת ההבהרה (שם המסמך, מספר המסמך, ומספר העמוד במסמך)	מספר הסעיף לגביו מופנית השאלה	פירוט השאלה	תשובה
13	הזמנה, עמ' 8	2.1.2	נא להבהיר את הדרישה בסעיף זה . מנהל הפרויקט ביצע בכל אחד מחמשת הפרויקטים ברשויות -אותם ניהל - את כלל השירותים הנכללים בסעיף זה קרי : ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בהקמה על מערכות שהותקנו על גגות מבני ציבור - עד חיבור המערכות לרשת ומסירת הפרויקט כולו לידי הרשות/גוף ציבורי	על כל אחד מהפרויקטים המפורטים בניסיונו של מנהל הפרויקט לכלול כלל השירותים האמורים.
14	הזמנה, עמ' 8	2.1.1	נא להבהיר כי המציע ביצע בכל אחת משבע השנים את כלל השירותים הנכללים בסעיף זה קרי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח של מערכות שהותקנו על גגות מבני גופים ציבוריים	אין שינוי בתנאי המכרז.
15	הזמנה, עמ' 8	2.1.2 2.1.3	הדרישה להוכחת ניסיון לניהול פרויקט שבו גג אחד של 500 מ"ר (50 קילוואט) אינה סבירה בנתוני המכרז . (ההיקף מוגדר עד 5 מגאוואט) הדרישה צריכה להיות כי היקף כל פרויקט (10 אצל המציע, 5 אצל מנהל הפרויקט) תהא 1 מגאוואט –לפחות	אין שינוי בתנאי המכרז.

5 אפריל, 2021
כ"ג ניסן, תשפ"א
סימוכין : 272030

מספר שאלה	המסמך ביחס אליו נדרשת ההבהרה (שם המסמך, מספר המסמך, ומספר העמוד במסמך)	מספר הסעיף לגביו מופנית השאלה	פירוט השאלה	תשובה
16	עמ' 5	1.5.3 ח'	מבקשים להוריד סעיף זה של כתב הכמויות. היועץ במכרז זה לא מבצע תכנון של המערכות הסולאריות אלא רק בדיקת התוכניות, ולכן לא ניתן להכין כתב כמויות. (זה יהיה בשלב התכנון של הקבלן המבצע שיזכה במכרז)	על היועץ לאשר את התכניות שיוכנו ע"י הקבלן וכתבי הכמויות – ככל שיידרש. כמו כן, על המציע להכין אומדן למכרז הקבלני.
17	עמ' 6	סעיף ט"ז	האם מדובר במהנדס חשמל של הקבלן הזוכה או של היועץ? הפקת דו"ח – מבקשים שזה יחול על הקבלן הזוכה ובפיקוח היועץ	מדובר במהנדס חשמל מטעם היועץ האחריות להפקת הדו"ח הינה של היועץ בהתאם לסיור.

רשם : תומר קירמאייר, מתכנן אגף התחבורה