



21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין : 295693



ביצוע עבודות פיתוח שלב א' במבואות דרומיים ובמורדות פרויד - שכונת לינקולן בחיפה

הודעת הבהרה מס' 3 – מענה לשאלות הבהרה

1. בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן - **יפה נוף**) הקבועות בסעיף 15.9 להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן - **המכרז ו-ההזמנה**), מודיעה יפה נוף כדלקמן :
 - 1.1. מענה לשאלות הבהרה מצורף **כנספת א'** להודעת הבהרה זו.
2. בעקבות התשובות לשאלות הבהרה הוחלט לפרסם את המכרז מחדש ולדחות את המועדים השונים, כמפורט להלן ובחוברת המכרז.
3. אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה.
4. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת.



21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין : 295693

יותר.

5. כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף, ככל שתפורסם.

בברכה,

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

חתימת המציע: _____

21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין: 295693

נספח א' - מענה לשאלות ההבהרה

מס' שאלה	שם המסמך ומס' עמוד	סעיף מס'	פירוט השאלה	תשובה
-	הזמנה	6.1	הבהרה יזומה	במקום המונח "פרויקט פיתוח תשתיות" יבוא המונח "פרויקט", אין הבדל בהגדרה הצמודה למונח.
-	הזמנה	9.2.1	הבהרה יזומה	ההיקף הכספי של הפרויקט הנדרש בסעיף 9.2.1 הוא 60,000,000 (שישים מיליון) ש"ח בתוספת מע"מ.
1.	הזמנה להציע הצעות	סעיף 9.2	אנו מבקשים לשנות את התנאי, כדלקמן:	נדחית הבקשה לשינוי בהיקפי הפרויקטים הנדרשים בסעיפים 9.2.1-9.2.2 (המציע מופנה לשינוי בהיקפי

21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין: 295693

הפרויקטים הנדרשים, שבוצע במסגרת הודעת הבהרה מס' 2). נדחית הבקשה החלופית לאפשר הגשת עבודות שטרם הסתיימו אך עומדות בהיקף הכספי. המציעים מופנים להגדרת המונח "פרויקט" בסעיף 6.1 בהזמנה להציע הצעות ובאופן ספציפי לס"ק מס' 3 בהגדרה.	סעיף 9.2.1 - היקף הפרויקט יהיה בהיקף כספי של לפחות 55,000,000 ₪. סעיף 9.2.2 - היקף הפרויקט יהיה בהיקף כספי של לפחות 20,000,000 ₪. לחילופין, נבקשכם לאפשר בסעיף 9.2.2 הגשת עבודות שטרם הסתיימו, אך עומדים בהיקף הכספי. נבקשכם לאשר כי בדומה למכרזים המפורסמים על ידי חברת נתיבי ישראל ו/או חברת חוצה ישראל ו/או חברת נתיבי איילון, הרי לצורך עמידה בדרישת ההיקף הכספי (30 מלש"ח) - יותר צירופם של שני מקטעי פרויקט, המהווים חלק מפרויקט אחד, ובלבד שמתקיים רצף פיזי וכרונולוגי ביניהם.			
הבקשה נדחית.	לאור עליות המחירים הבלתי צפויות בשיעורים גבוהים עקב משבר הסחר העולמי נבקש לבחון הצמדת התיקרות לחוזה כפי שקיים בשוק	סעיף 57 "התייקרויות"	הסכם מעודכן לתאריך 15.06.2022 עמוד 49	2.
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים בשורה השישית של הסעיף- "וזאת מבלי צורך" ואת המילה "כלשהי"	2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 88	3.

21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין : 295693

4.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 88	3	נבקש למחוק את המילים בשורה השמינית של הסעיף- "וזאת מבלי צורך" ואת המילה "כלשהי"	הבקשה נדחית.
5.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 89 (נספח 7 – נספח ביטוח)	5.1	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים – "סעיף זה יחול לעניין ביטוח העבודות הקבלניות בלבד"	הבקשה נדחית.
6.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 89 (נספח 7 – נספח ביטוח)	5.3	נבקש למחוק את המילים – "הפרת חובה מקצועית" ובמקומן לרשום – "מעשה או מחדל"	הבקשה נדחית.
7.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 89	5.7	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות – "יחול בביטוחי רכוש ועבודות קבלניות"	הבקשה נדחית.

21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין: 295693

			(נספח 7 – נספח ביטוח)	
הבקשה מתקבלת. המילים תתווספנה בסוף הסעיף.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות – "אין בכך כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח על פי דין".	5.8	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 89 (נספח 7 – נספח ביטוח)	8.
הבקשה נדחית. יובהר כי נוסח הפוליסה לא יפחת מנוסח "ביט" של כלל חברה לביטוח. כך שגם נוסח מקביל שלא יפחת מנוסח "ביט" של כלל חברה לביטוח יתקבל.	נבקש למחוק את המילים – "כלל ביטוח" ובמקומם לרשום "מגדל"	5.10	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 89 (נספח 7 – נספח ביטוח)	9.
הבקשה נדחית (שתי המחיקות המבוקשות).	נבקש למחוק את המילים – "פוליסות הביטוח" ובמקומן לרשום – "פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות" ובהמשך הסעיף נבקש למחוק את המילים "לתנאי ההסכם" ובמקומן לרשום "לנספח הביטוח".	9	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 88 (נספח 7 – נספח ביטוח)	10.

21/06/2022

כ"ב סיון, תשפ"ב

סימוכין : 295693

11.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 90 (נספח 7 – נספח ביטוח)	12	נבקש למחוק את המילים – "הסכם זה" ובמקומן לרשום "אישור הביטוח המצורף להסכם זה".	הבקשה נדחית.
12.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 90 (נספח 7 – נספח ביטוח)	17	נבקש להוסיף אחרי המילים "לדרישת החברה" את המילים – "בכתב, ביטוח העבודות הקבלניות יורחב..."	הבקשה נדחית.
13.	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות, עמ' 90 (נספח 7 – נספח ביטוח)	18	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים – "על אף האמור, אי המצאת אישור ביטוח לא תהיה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים מבקשת החברה בכתב להמצאת האישור ובמהלכם לא הומצא".	הבקשה נדחית.