

08 ביוני, 2026

מכרז מס' 04/2026

**לקבלת שירותי תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה
ונייהול של מערכות חכמות בחניונים בחיפה
ובמטרופולין חיפה**

דחיית מועדים

יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ מודיעה על דחיית מועדים.

בהתאם לכך, מודיעה החברה על הארכת המועד להגשת שאלות הבהרה

עד ליום **23.06.2026** בשעה **12:00** בדיוק.

כמו כן, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון **נדחה** ליום **07.07.2026** בשעה **12:00** בדיוק.